

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ "УКС и ЖКО" _____
В.Н. Бакулин

Директор
ООО УК "Жилкомсервис" _____
Н.А. Залетаева

2022 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Красноярский край, г. Сосновоборск
(наименование стройки)

Благоустройство детской площадки на дворовой территории вдоль дома по адресу: г.Сосновоборск ул.Энтузиастов д. 10
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объёмов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022г.

Сметная стоимость 2392,03 (244,01) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2194,81 (223,89) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 137,74 (4,17) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 458,32 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 77,09 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен,
-------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	--	---------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,03					
	1 ОТ						85,02		2,55	33,05	84,00
	2 ЭМ						3 486,50		104,60		
	3 в т.ч. ОТм						577,68		17,33	33,05	573,00
	ЗТ		чел.-ч	10,9		0,327					
	ЗТм		чел.-ч	49,8		1,494					
	Итого по расценке						3 571,52		107,15		
	ФОТ								19,88		657,00
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	92		92			18,29		604,00
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	46		46			9,14		302,00
	Всего по позиции								134,58		
2	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2			0,15					
	1 ОТ						1 049,19		157,38	33,05	5 201,00
	ЗТ		чел.-ч	123		18,45					
	Итого по расценке						1 049,19		157,38		5 201,00
	ФОТ								157,38		4 629,00
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			140,07		
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			64,53		2 132,00
	Всего по позиции								361,98		
3	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,105					
	1 ОТ						173,23		18,19	33,05	601,00
	2 ЭМ						5 268,76		553,22		
	3 в т.ч. ОТм						267,67		28,11	33,05	929,00
	4 М						17,08		1,79		
	02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород		м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	21,6		2,268					
	ЗТм		чел.-ч	20,6		2,163					
	Итого по расценке						5 459,07		573,20		1 530,00
	ФОТ								46,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			68,06		2 249,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			62,04		2 050,00
Всего по позиции									703,30		
4	ФССЦ-02.2.04.04-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3			12,6	192,79		2 429,15		
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции									2 429,15		
5	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3			0,105					
		1 ОТ					115,49		12,13	33,05	401,00
		2 ЭМ					3 357,76		352,56		
		3 в т.ч. ОТм					181,59		19,07	33,05	630,00
		4 М					17,08		1,79		
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,512					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		1,55505					
		Итого по расценке					3 490,33		366,48		1 031,00
		ФОТ							31,20		1 516,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			45,86		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			41,81		1 382,00
Всего по позиции									454,15		
6	ФССЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%	м3			12,81	90,00		1 152,90		
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции									1 152,90		
7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,21					
		1 ОТ					106,88		22,44	33,05	742,00
		2 ЭМ					241,58		50,73		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		5,54	33,05	183,00
		ЗТ	чел.-ч	12,53		2,6313					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,5502					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						348,46		73,17		
	ФОТ								27,98		925,00
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые		%	92		92			25,74		851,00
	21.12.2020 Прил. п. 1.1 механизированным способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые		%	46		46			12,87		426,00
	11.12.2020 Прил. п. 1.1 механизированным способом										
	Всего по позиции						111,78				
8	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,15					
	1 ОТ						182,32		27,35	33,05	904,00
	2 ЭМ						7 479,03		1 121,85		
	3 в т.ч. ОТм						234,46		35,17	33,05	1 162,00
	4 М						874,78		131,22		
П,Н	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная		м	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	20,86		3,129					
	ЗТм		чел.-ч	18,85		2,8275					
	Итого по расценке						8 536,13		1 280,42		2 066,00
	ФОТ								62,52		3 037,00
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147		147			91,90		
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги		%	134		134			83,78		2 768,00
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
	Всего по позиции						1 456,10				
9	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,15					
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	1 ОТ						3,29	2	0,99	33,05	33,00
	2 ЭМ						254,89	2	76,47		
	3 в т.ч. ОТм						5,95	2	1,79	33,05	59,00
	4 М						2,94	2	0,88		
П,Н	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная		м	0	2	0					
	ЗТ		чел.-ч	0,35	2	0,105					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	2	0,141					
	Итого по расценке						261,12		78,34		
9.1	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II	т	0	2	0	503,58				
	ФОТ								2,78		92,00
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147		147			4,09		135,00
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)												
Всего по позиции												
10	ФССЦ-04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II (Автомобильные дороги)	т			20,84	491,01		10 232,65			
Всего по позиции												
11	ФЕР11-01-021-03	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2			1,5						
Н	02.3.01.07 Песок кварцевый	1 ОТ	м	1,365		2,0475	1 105,91		1 658,87	33,05	54 826,00	
		2 ЭМ		124,82		187,23	640,67		961,01			
		3 в т.ч. ОТм	чел.-ч				340,91		511,37	33,05	16 901,00	
		4 М		33,28		49,92	5 035,73		7 553,60			
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						6 782,31		10 173,48		71 727,00
		ФОТ								2 170,24		80 334,00
		Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11								2 430,67		
		Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11								1 410,66		46 623,00
Всего по позиции												
12	ТЦ_01.7.19.07_24_24651925 00_04.05.2022_01	Зеленое Бесшовное резиновое покрытие UMAGS Универсал (10мм) (м2), код 1733 (Полы) Цена=2160/1,2	м2			150	1 800,00		32 727,27	8,25	270 000,00	
Всего по позиции												
13	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,00288						
	1 ОТ		чел.-ч	280		0,8064	2 184,00		6,29	33,05	208,00	
		ЗТ										
		Итого по расценке						2 184,00		6,29	208,00	
		ФОТ								6,29	185,00	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом								5,60		
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	40		40			2,52		83,00	
		Всего по позиции								14,41		
14	ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т			1,264						
	1 ОТ						162,62		205,55	33,05	6 793,00	
		2 ЭМ					228,99		289,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	07.2.07.11 Конструкции стальные	3 в т.ч. ОТм					19,67		24,86		822,00
		4 М					450,45		569,37		
		ЗТ	м	1		1,264					
		ЗТм	чел.-ч	17,3		21,8672					
		Итого по расценке	чел.-ч	1,47		1,85808					
		ФОТ					842,06		1 064,36		7 615,00
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			230,41		7 082,00
		21.12.2020 Прил. п.9							214,28		
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			142,85		4 721,00
		11.12.2020 Прил. п.9									
		Всего по позиции							1 421,49		
		Обетонирование: колонн	м3			0,288					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	1 ОТ					240,36		69,22	33,05	2 288,00
		2 ЭМ					28,32		8,16		
		3 в т.ч. ОТм					4,08		1,18	33,05	39,00
		4 М					405,64		116,82		
		ЗТ	м3	1,02		0,29376					
		ЗТм	чел.-ч	26,5		7,632					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Итого по расценке	чел.-ч	0,33		0,09504					
		ФОТ					674,32		194,20		2 327,00
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103			70,40		2 397,00
		21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих							72,51		
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов	%	59		59			41,54		1 373,00
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59					
		11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов									
		Всего по позиции							308,25		
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс	м3			0,29376	545,60		160,28		
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	В3,5 (М50)									
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							160,28		
		Песочница с навесом (с крышкой) код 0202	шт			1	100 305,21		12 158,18	8,25	100 305,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=120366,25/1,2									
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Всего по позиции							12 158,18		100 305,00
		Копание ям вручную без креплений для стоек	100 м3			0,00072					
		и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м,									
		грунта грунтов 2					2 184,00		1,57	33,05	52,00
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	280		0,2016					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Итого по расценке					2 184,00		1,57		52,00
		ФОТ							1,57		
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103					
		21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов	%	59		59					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59					
		11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов									
		Всего по позиции							308,25		
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс	м3			0,29376	545,60		160,28		
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	В3,5 (М50)									
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							160,28		
		Песочница с навесом (с крышкой) код 0202	шт			1	100 305,21		12 158,18	8,25	100 305,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=120366,25/1,2									
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Всего по позиции							12 158,18		100 305,00
		Копание ям вручную без креплений для стоек	100 м3			0,00072					
		и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м,									
		грунта грунтов 2					2 184,00		1,57	33,05	52,00
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	280		0,2016					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Итого по расценке					2 184,00		1,57		52,00
		ФОТ							1,57		
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103					
		21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов	%	59		59					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59					
		11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов									
		Всего по позиции							308,25		
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс	м3			0,29376	545,60		160,28		
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	В3,5 (М50)									
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							160,28		
		Песочница с навесом (с крышкой) код 0202	шт			1	100 305,21		12 158,18	8,25	100 305,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=120366,25/1,2									
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Всего по позиции							12 158,18		100 305,00
		Копание ям вручную без креплений для стоек	100 м3			0,00072					
		и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м,									
		грунта грунтов 2					2 184,00		1,57	33,05	52,00
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	280		0,2016					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Итого по расценке					2 184,00		1,57		52,00
		ФОТ							1,57		
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103					
		21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов	%	59		59					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59					
		11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов									
		Всего по позиции							308,25		
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс	м3			0,29376	545,60		160,28		
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	В3,5 (М50)									
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							160,28		
		Песочница с навесом (с крышкой) код 0202	шт			1	100 305,21		12 158,18	8,25	100 305,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=120366,25/1,2									
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Всего по позиции							12 158,18		100 305,00
		Копание ям вручную без креплений для стоек	100 м3			0,00072					
		и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м,									
		грунта грунтов 2					2 184,00		1,57	33,05	52,00
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	280		0,2016					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Итого по расценке					2 184,00		1,57		52,00
		ФОТ							1,57		
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103					
		21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов	%	59		59					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59					
		11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов									
		Всего по позиции							308,25		
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс	м3			0,29376	545,60		160,28		
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	В3,5 (М50)									
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							160,28		
		Песочница с навесом (с крышкой) код 0202	шт			1	100 305,21		12 158,18	8,25	100 305,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=120366,25/1,2									
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Всего по позиции							12 158,18		100 305,00
		Копание ям вручную без креплений для стоек	100 м3			0,00072					
		и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м,									
		грунта грунтов 2					2 184,00		1,57	33,05	52,00
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	280		0,2016					
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	Итого по расценке					2 184,00		1,57		52,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	89		89			1,40		46,00
			%	40		40			0,63		21,00
	Всего по позиции								3,60		
19	ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного	т			0,08					
	типа										
	1 ОТ						162,62		13,01	33,05	430,00
	2 ЭМ						228,99		18,32		
	3 в т.ч. ОТм						19,67		1,57	33,05	52,00
	4 М						450,45		36,04		
Н	07.2.07.11 Конструкции стальные		т	1		0,08					
	ЗТ		чел.-ч	17,3		1,384					
	ЗТм		чел.-ч	1,47		0,1176					
	Итого по расценке						842,06		67,37		482,00
	ФОТ								14,58		448,00
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			13,56		
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			9,04		299,00
	Всего по позиции								89,97		
20	ФЕР46-01-008-01	Обетонирование: колонн	м3			0,072					
	1 ОТ						240,36		17,31	33,05	572,00
	2 ЭМ						28,32		2,04		
	3 в т.ч. ОТм						4,08		0,29	33,05	10,00
	4 М						405,64		29,21		
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	1,02		0,07344					
	ЗТ		чел.-ч	26,5		1,908					
	ЗТм		чел.-ч	0,33		0,02376					
	Итого по расценке						674,32		48,56		582,00
	ФОТ								17,60		599,00
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			18,13		
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			10,38		343,00
	Всего по позиции								77,07		
21	ФССЦ-04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3			0,07344	545,60		40,07		
		(Строительные металлические конструкции)									
	Всего по позиции								40,07		
22	ТЦ_15.1.02.10_24_24651925 00_04.05.2022_01	Тренажер "Лыжник", код 1760	шт			1	65 639,58		7 956,36	8,25	65 640,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Цена=78767,5/1,2									

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ФССЦ-04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	м3			0,14688	545,60		80,14		
Всего по позиции 80,14											
27	ТЦ_15.1.02.08_24_24651925_00_04.05.2022_01	Качели балансирующие "Апельсин", код 0512 (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	1			30 945,83		3 751,03	8,25	30 946,00
Цена=37135/1,2											
Всего по позиции 3 751,03											
28	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,00144					
		1 ОТ	чел.-ч	280		0,4032	2 184,00		3,14	33,05	104,00
		ЗТ							3,14		104,00
		Итого по расценке					2 184,00		3,14		104,00
		ФОТ	%	89		89			2,79		93,00
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	40		40			1,26		42,00
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
Всего по позиции 7,19											
29	ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т			0,416					
		1 ОТ					162,62		67,65	33,05	2 236,00
		2 ЭМ					228,99		95,26		
		3 в т.ч. ОТм					19,67		8,18	33,05	270,00
		4 М					450,45		187,39		
	07.2.07.11 Конструкции стальные	т		1		0,416					
		ЗТ	чел.-ч	17,3		7,1968					
		ЗТм	чел.-ч	1,47		0,61152					
		Итого по расценке					842,06		350,30		2 506,00
		ФОТ	%	93		93			75,83		2 331,00
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			70,52		1 554,00
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9								47,01		
Всего по позиции 467,83											
30	ФЕР46-01-008-01	Обетонирование: колонн	м3			0,144					
		1 ОТ					240,36		34,61	33,05	1 144,00
		2 ЭМ					28,32		4,08		
		3 в т.ч. ОТм					4,08		0,59	33,05	19,00
		4 М					405,64		58,41		
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		1,02		0,14688					
		ЗТ	чел.-ч	26,5		3,816					
		ЗТм	чел.-ч	0,33		0,04752					
		Итого по расценке					674,32		97,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и										
	21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих										
	конструкций, возведение отдельных										
32	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и										
	11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих										
	конструкций, возведение отдельных										
	конструктивных элементов										
Всего по позиции											
31	ФССЦ-04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3			0,14688	545,60		80,14		
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)											
Всего по позиции											
32	ТЦ_15.1.02.08_24_24651925	Качели с гибкой подвеской двойные (с				1	68 767,71		8 335,52	8,25	68 768,00
00_04.05.2022_01 подвесом "плоское сиденье"+"люлька"), код 0502/2											
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)											
Цена=82521,25/1,2											
Всего по позиции											
33	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек	100 м3			0,0036					
и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2											
34	1 ОТ		чел.-ч	280		1,008	2 184,00		7,86	33,05	260,00
	ЗТ										
	Итого по расценке						2 184,00		7,86		260,00
	ФОТ								7,86		231,00
34	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным					89			7,00		
	21.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным					40			3,14		104,00
	11.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
Всего по позиции											
34	ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного	т			10,4					
Н	типа										
	1 ОТ						162,62		1 691,25	33,05	55 896,00
	2 ЭМ						228,99		2 381,50		
	3 в т.ч. ОТм						19,67		204,57	33,05	6 761,00
Н	4 М						450,45		4 684,68		
	07.2.07.11 Конструкции стальные		т	1		10,4					
	ЗТ		чел.-ч	17,3		179,92					
	ЗТм		чел.-ч	1,47		15,288					
Итого по расценке											
Н	ФОТ						842,06		8 757,43		62 657,00
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции					93			1 895,82		58 271,00
	21.12.2020 Прил. п.9								1 763,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 175,41		38 847,00
		Всего по позиции							11 695,95		
35	ФЕР46-01-008-01	Обетонирование: колонн	м3			0,36					
	1 ОТ						240,36		86,53	33,05	2 860,00
	2 ЭМ						28,32		10,20		
	3 в т.ч. ОТм						4,08		1,47	33,05	49,00
	4 М						405,64		146,03		
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3			0,3672					
	ЗТ		чел.-ч	1,02		9,54					
	ЗТм		чел.-ч	26,5		0,1188					
		Итого по расценке					674,32		242,76		2 909,00
		ФОТ							88,00		2 996,00
	Приказ № 812/пр от НР	Работы по реконструкции зданий и	%	103		103					
	21.12.2020 Прил. п.40.1	сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов									
	Приказ № 774/пр от СП	Работы по реконструкции зданий и	%	59		59			51,92		1 716,00
	11.12.2020 Прил. п.40.1	сооружений: усиление и замена существующих									
		конструкций, возведение отдельных									
		конструктивных элементов									
		Всего по позиции							385,32		
36	ФССЦ-04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3			0,3672	545,60		200,34		
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
37	ПЦ_15.1.02.08_24_24651925 00_04.05.2022_01	Игровой комплекс, код 0959	шт			1	837 957,29		101 570,55	8,25	837 957,00
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Цена=1005548,75/1,2									
		Всего по позиции							101 570,55		837 957,00
38	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			61,2	42,98		2 630,38		
		Всего по позиции							2 630,38		
39	ФССЦпр-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км	1 т груза			61,2	8,58		525,10		
		Всего по позиции							525,10		
40	Коммерческое предложение ООО "ПРИЗМА"	Услуги по сбору, накоплению, обработке (включая сортировку, разборку, очистку), передаче на утилизацию и/или размещение отходов IV-V класса опасности	м3			34	1 833,33		7 555,52	8,25	62 333,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(Малярные работы (ремонтно-строительные))												
Цена=2200/1.2												
Всего по позиции										7 555,52	62 333,00	
Итого по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
1	эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
1	материалы											
накладные расходы												
сметная прибыль												
2	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
2392031/2633769,6												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												
244 011,68												
1 916 467,00												
137 743,00												
111 582,00												
28 582,00												
1 667 142,00												
2 194 808,00												
2 156 311,00												
137 743,00												
73 085,00												
28 582,00												
1 667 142,00												
171 420,00												
106 921,00												
38 497,00												
166 325,00												
171 420,00												
106 921,00												
1 993 359,00												
398 672,00												
2 392 031,00												

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]