

(ФИО, должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
662500, Россия, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, зал заседания.
Время начала вскрытия конвертов 29 апреля 2019г. в 10-00 ч. (по Красноярскому времени).

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
-Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный сервис» г.Сосновоборска, Зернякова Татьяна Леонидовна – инженер по проектно-сметной документации, доверенность № б/н от 19.04.2019г.

- _____
(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По приглашению на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:

(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет соответствия требованиям, комплектности документов (приложение к настоящему протоколу).

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок допущены заявки следующих участников конкурса:

-Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный сервис» г.Сосновоборска, 662500, Россия, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Солнечная, дом 2,

- _____
(наименование участника конкурса, адрес)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным конкурсной документацией.

Результаты оценки заявок по критериям отражены в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела оценку результатов заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный сервис» г.Сосновоборска,
2. _____,
3. _____,
4. _____.


Приложение №1

к протоколу об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Сосновоборска

от « 29 » апреля 2019г.

Сводная таблица заявок

№ п/п	Наименование участника, адрес	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника	Информация о составе и квалификации работников	Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда)	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Копия свидетельства о государственной регистрации	Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	Копия бухгалтерского баланса	Цена конкурсной заявки	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МУП «Жилкомсервис» г.Сосновоборска 662500, Россия, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Солнечная, дом 2	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	5 822 389,02	✓
2										
3										
4										

1 Председатель конкурсной комиссии  /Артышко М.С./

2 Заместитель председателя комиссии  /Шульга М.В./

3
Члены конкурсной комиссии:

/Барбашев А.М. /

(подпись)

/Бородина Н.Н./

(подпись)

/Данилова А.И./

(подпись)

/Курочкина И.А./

(подпись)

/Казачкина С.Т./

(подпись)

/Матушкина В.В./

(подпись)

/Юрлова С.А./

(подпись)

/Каскина Т.А./

(подпись)

/Матушкина Г.А./

(подпись)

/Шабунова В.А./

(подпись)

/Андреева Т.В./

(подпись)

/Сергеева Т.А./

(подпись)

/Бортов С.А./


(подпись)

/Антонова В.А./

(подпись)

/Ахмедова Т.К./

(подпись)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Приложение № 2
к протоколу об итогах конкурса
на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории города Сосновоборска

от « 29 » апреля 2019г.

Оценка заявок на участие в основном этапе открытого конкурса

Наименование участника	Наименование	Характеристики	Предложение участника	Количество баллов
	1) Цена договора	Снижение стоимости работ: до 1% от 1,1% до 3% от 3% и выше		
	2) Срок выполнения работ	Уменьшения срока от заявленной даты: на 10 календарных дней на 15 календарных дней на 20 календарных дней и более		
	3) Гарантийный срок на выполненные работы	Увеличение гарантийного срока на срок: до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 13 месяцев и выше		
			ИТОГО:	